Zalacznik nr 12 do Podrecznika kredytowego

Harmonogram i kosztorys prac budowlanych
(w tym remontowych wymagajgcych zgtoszenia / pozwolenia)
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0. |DZIALKA BUDOWLANA

I. STAN ZEROWY

Przygotowanie terenu

Uzbrojenie terenu — przytacza

Roboty ziemne

Piwnice, strop piwnicy, schody

1
2
3
4. |Fundamenty i $ciany fundamentowe
5
6

Izolacja pozioma i pionowa parteru

RAZEM (1-6)

Il. STAN SUROWY OTWARTY

7. |Sciany zewnetrzne — nadziemia

8. |Scianki dziatowe wewnetrzne

9. |[Stropy

10. |Kominy

11. |Schody, podesty, balkony, tarasy

12. |Dach - konstrukcja, ocieplenie

Dach - pokrycie, obrobki blacharskie,

13. rynny

14, (Inne ...........ooveeiinnn.

RAZEM (7-14)

I11. STAN SUROWY ZAMKNIETY

15. [Stolarka okienna, Zaluzje zewngtrzne

16. |Stolarka drzwiowa — zewnetrzna

17. |Brama garazowa

RAZEM (15-17)
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IV. STAN WYKONCZENIOWY

Instalacje

18. [Wodno - kanalizacyjna

19. |Biaty montaz

20. |Gazowa

21. |Elektryczna

Alarmowa, TV, telefoniczna, sie¢

22. komputerowa

23. |Centralnego ogrzewania

24. |Solarna

25. |Wentylacyjna — rekuperator

26. |Przylacze wodociggowe / wlasne ujecie

Przytacze kanalizacyjne / szambo
27. |ekologiczne / przydomowa
oczyszczalnia Sciekow

Przytacze gazowe/ zbiornik gazu/

28. zbiornik olejowy

29. |Przylacze elektryczne

30. |Przylacze cieplne

1. |Inne ..o

Prace wewnatrz budynku

32. |Kominek

33. |Tynki wewnetrzne

34. |Posadzki i wylewki

35. |Oktadziny $cienne, podlogowe

36. |Roboty malarskie

37. |Stolarka drzwiowa - wewng¢trzna

Stolarka wewnetrzna, schody,
38.
balustrady

Prace na zewnatrz budynku

39. |Ocieplenie budynku

40. |Tynki zewngtrzne

41, |Inne ...

Zagospodarowanie terenu

42. [Zagospodarowanie ogrodu

43. |Ogrodzenie

44. |Chodniki, podjazd

45, |Inne ......ooviiiiiiii,

RAZEM (18-45)

Ogolem koszt budowy

Zestawienie sporzadzono wg aktualnego poziomu cen.

data podpis whioskodawcy/6w pieczec i podpis kierownika budowy



