Zatacznik nr 12 do Podrecznika kredytowego

Harmonogram i kosztorys prac budowlanych
( nie wymagajacych zgtoszenia / pozwolenia)

Imig i nazwisko wnioskodawcy/ 6w:
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Planowany termin zakonczenia inwestycji (budowy): || |-| | |- | | | |

koszt [w PLN]
do poniesienia
L.p. |elementy budowy se termin
calkowity poniesiony crodkéw kz:;, (sir(;gi(vm:h wyll(’(l).:&cmla
wlasnych ytowy
0. |DZIALKA BUDOWLANA

STAN ZEROWY

Przygotowanie terenu

Uzbrojenie terenu — przylacza

Roboty ziemne

sl A N ke ka

Fundamenty i $ciany fundamentowe

5. |Piwnice, strop piwnicy, schody

6. |Izolacja pozioma i pionowa parteru

RAZEM (1-6)

II. STAN SUROWY OTWARTY

7. |Sciany zewnetrzne — nadziemia

8. |Scianki dzialowe wewngtrzne

9. |Stropy

10. (Kominy

11. [Schody, podesty, balkony, tarasy

12. [Dach - konstrukcja, ocieplenie

Dach - pokrycie, obrébki blacharskie,
rynny

13.

14. (Inne .........coovinnnnn...

RAZEM (7-14)

III. STAN SUROWY ZAMKNIETY

15. |[Stolarka okienna, zaluzje zewngtrzne

16. |Stolarka drzwiowa — zewngtrzna

17. |Brama garazowa

RAZEM (15-17)
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IV. STAN WYKONCZENIOWY

Instalacje

18. [Wodno - kanalizacyjna

19. (Bialy montaz

20. |Gazowa

21. |Elektryczna

2. Alarmowa, TV, telefoniczna, sie¢
komputerowa

23. |Centralnego ogrzewania

24. |Solarna

25. |Wentylacyjna — rekuperator

26. |Przylacze wodociggowe / wlasne ujecie
Przylacze kanalizacyjne / szambo

27. |ekologiczne / przydomowa
oczyszczalnia §ciekéw

28 Pr.zqu'cze ga}zowe/ zbiornik gazu/
zbiornik olejowy

29. |Przylacze elektryczne

30. |Przytacze cieplne

31. |Inne ...

Prace wewnatrz budynku

32. |Kominek

33. |Tynki wewngtrzne

34. |Posadzki i wylewki

35. |Okladziny $cienne, podlogowe

36. |Roboty malarskie

37. |Stolarka drzwiowa - wewngtrzna

33, Stolarka wewngtrzna, schody,
balustrady

Prace na zewnatrz budynku

39. |Ocieplenie budynku

40. |Tynki zewngtrzne

41. |Inne .....coveviiiiiiinnn,

Zagospodarowanie terenu

42. |Zagospodarowanie ogrodu
43. |Ogrodzenie

44. |Chodniki, podjazd

45. |Inne ......oooeviiiiiiiiin,

RAZEM (18-45)

Ogotem koszt budowy

Zestawienie sporzadzono wg aktualnego poziomu cen.

podpis wnioskodawcy/ow

pieczec i podpis kierownika budowy




